VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Tsz: 6/2007
Amely egyrészről a Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Megrendelő /továbbiakban: Megrendelő /másrészről a „NÓGRÁDTERV” Kft.
3100 Salgótarján, Kossuth u. 8./ /továbbiakban: Tervező / a következő feltételek mellett kötött meg.

l./ 
Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja: 
Rétság Város településrendezési tervének módosítása
2./ Megrendelő által már közölt adatokon felül a tervezési tevékenység elvégzéséhez az alábbi adatok szolgáltatása szükséges a következő határidőre:

Rétság Város településrendezési tervdokumentációjának 1 példánya betekintésre 2007. április 20-ig.

3./ Jelen szerződés teljesítésének határideje: Egyeztetési dokumentáció: 2007. május 15. Végleges dokumentáció:
2007. július 10. 

A tervező jogosult a fenti határidők előtt is teljesíteni.

4./ A tervezési szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Megrendelő a szerződés 2 példányát      2007. április 20-ig
cégszerűen aláírva visszaküldi.

5./ Az l. Pontban megjelölt munka elvégzéséért Tervezőt a szerződéshez csatalt 2. sz. mellékletben részletezett díjszabás értelmében 576.000.-Ft. azaz: Ötszázhetvenhatezer forint tervezési díj illeti meg, melyet a Megrendelő ................................... banknál vezetett .....,..........................,...számlájáról teljesít.

6./ Az egyéb feltételekre a felek által kölcsönösen elfogadott - a szerződés 1. sz. mellékletét képező - általános feltételek az irányadók.

7./ Jelen vállalkozási szerződés összesen      4     oldal.
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1./ A tervező köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeinek az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, s a tervezési tevékenység tárgyát a megvalósításhoz szükséges és esetleg előírt tartalommal az előírt példányszámban szolgáltatni. A tervező közvetlen átadással, vagy postai feladással jogosult teljesíteni.

2./ A Megrendelő vállalja, hogy a tervezési díjat a teljesítéstől számított 8 nap alatt a NÓGRÁDTERV Kft. Az ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11612007-01210702-12000002 számú számlájára átutalja.

3./ A megállapított határidők /részhatáridők / előtti tervszolgáltatás esetén a megküldött számlák /részszámlák / alapján a Megrendelő a 2. pontban foglaltaknak megfelelően fizetést /részfizetést / köteles teljesíteni.

4./ Ha a vállalkozási szerződés megkötése után a Megrendelő rendelkezése folytán a szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítésén túl további tervezési munka elvégzése szükséges, a felek a szerződést módosíthatják.

5./ A szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Ptk. Rendelkezései és az érvényben lévő rendeletek az irányadók.
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Díjszámítási melléklet

Tsz: 6/2007

Megbízó:
Rétság Váras Önkormányzata

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Megbízott:
NÓGRÁDTERV Kft.

3100 Salgótarján, Kossuth. u.8. 

Megbízás tárgya:

Rétság Város településrendezési tervének módosítása 

A módosítás témái:

1.
A 062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú földrészletek területén közműves építési telek kialakítása

2. 
Rétság és Pusztaszántó közötti közlekedési út biztosítása (a 2 számú főközlekedési úton kívül)

3. 
Kölcsey u. és sportpálya közötti tartalék sportterület lakóterület célú hasznosításának lehetősége, közművesített építési telek kialakíthatósága.

A tervezési feladat munkarészei 

-   Tervek

Szerkezeti és külterületi szabályozási terv M=1:10000

/tartalmazza a tervezett út nyomvonalát, a lakóterületek területi lehatárolását/ 

-   Belterületi szabályozási terv részlet M=1:2000

/062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú földrészleteken lakótelek kialakításai 

-   Szöveges rész

- Műleírás

- Helyi építési szabályzat

- Egyeztetések, dokumentálás az OTÉK előírásai szerint 

Tervezési díj

l., A 062/5, 062/6 és 06218 hrsz-ú földrészletek telekalakítási terve

300 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 60 000.-Ft. =
360 000.-Ft. 

2., Tartalék sportterület lakótelek

alakítási lehetőség vizsgálata

60 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 12 000.-Ft. =
72 000.-Ft. 

3., Rétság és Pusztaszántó közötti út

(a 2 számú főközlekedési úton kívül)

120 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 24 000.-Ft. =
144 000.-Ft.

Tervezési díj összesen:
576.000.-Ft.
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Szállítási határidő

-
Egyeztetési dokumentáció:
2007. május 1S.

-
Végleges dokumentáció:
2007. július 10. 

Számlázás:

Két részletben az alábbiak szerint:

o
Egyeztetési dokumentáció szállításakor 50 %,azaz:
288.000.-Ft.

o
Végleges dokumentáció szállításakor 50 %,azaz:
288.000.-Ft.
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/Rétság Város településrendezési tervdokumentációjának 1 példányát betekintésre kérjük megküldeni 2007. április 20--ig./
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